Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 1.1 Data 30.07.2025
STEFAN LAZAR
Legitimatia nr.: U/08388

REFERAT

Verificarea privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinele fundamentale aplicabile,
Specialitatea IS conform Legii 10/1995

Cerinte fundamentale aplicabile: A, B, C, D, E, F, G a proiectului

,LLucrari de inlgcuire Izolatie Termica, Recompartimentari interioare,
Inlocuire Tamplarie, Refacere Instalatii,
Refacere Finisaje la Corp C1 - Centru Muitifunctional de Asistenta Sociala”
Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str. Balizei nr. 54

Beneficiar: ASOCIATIA MAINI iNTINSE
Proiectant: D.L.&D. INSTAL S.R.L
Proiect nr. : 1/2025

Faza de proiectare: PT

Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Legea nr. 10/1995,
privind calitatea in constructii.

1. Caracteristici generale ale proiectului prezentat la verificare
Instalatia de alimentare cu apéd rece §i apa calda:
- instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apé rece i apd calda pentru consum menajer va fi alcatuita din
conducte de tip PP-R-Fc, sau echivalent;
- Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler cu acumulare, amplasat in Camera Tehnic& —
A SE VEDEA PARTEA DE INSTALATII TERMICE.

Instalafia de canalizare:

- retelele de canalizare vor fi alcatuite din tuburi din PP — pentru cazul conductelor montate la interior gi tuburi din PVC-KG
SN4 - pentru cazul conductelor montate la exterior.

Evacuarea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane din tablad vopsits, la teren / la refeaua stradald de canalizare.

In proiectare s-au respectat Normativele si standardele in vigoare precum si Legea 10/1995.

2. Documente prezentate la verificare

Piese scrise:
Foaie de garda, Memoriu tehnic. Program faze determinante, Caiet de sarcini

Piese desenate:
Planuri si scheme

3. Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se.
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SC ARTEC SRL — PROIECTARE ARHITECTURA SI URBANISM
Tulcea ,str. BABADAG, nr. 5,bl.1, sc. B, ap 2, TEL/fax 0340105728

Nr. ORCJ36/71/94 ,CUI: RO 5402564 , e-mail: proiecteartec@gmail.com

\ )\
ARHITECTURA Sl URBANISM

PR. NR. 172025
P.Th.

«LUCRARI DE INLOCUIRE IZOLATIE TERMICA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,
INLOCUIRE TAMPLARIE, REFACERE INSTALATII, REFACERE FINISAJE LA CORP C1 -
CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA»

Amplasament: intravilan, mun. Tulcea, strada BALIZEI Nr. 54, jud. Tulcea
Faza: P.Th.

Beneficiar: ASOCIATIA MAINI INTINSE

Data elaborarii. 2025
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PROIECTANT GENERAL.: S.C. ARTEC S.R. Tulkga, J/36\f71/9_4;f‘ o
Administrator: arh. Aurelia Donos: P
ARHITECTURA: arh. Donos-Mitan David./=,, /1 '1“(;;‘: 0%
FICAT

REZISTENTA: S.C. VAVIAD STRUCTURES S.R.L.
ing. Adela Vavilov

INSTALATII ELECTRICE: S.C. D.L.&D. INSTAL S.R.L.

INSTALATII TERMICE / HVAC:

INSTALATII SANITARE:

ing. Emanuel Teo%
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Titlu Proiect:
wLucriri de fnlocuire Izolatie Termicd, Recompartimentdri Interioare, Inlocuire Timplirie,
Refacere Instalatii, Refacere Finisaje la Corp C1 - Centru Multifunctional de Asistentd Sociald”
Beneficiar: ASOCIATIA MAINT INTINSE
Proiectant General: S.C. "ARTEC" S.R.L. ; Proiect nr. 1 /2025 ; Faza proiectare: P.Th.

| INSTALATII SANITARE

TITLU PROIECT:

wLucriri de Inlocuire Izolatie Termicd, Recompartimentivri Interioare,
Inlocuire Tamplarie, Refacere Instalatii,
Refacere Finisaje la Corp C1 - Centru Multifunctional de Asisten!d Sociala”

NUMAR PROIECT -1/2025

J; i i .."J.-1 I 2 \\\
FAZA DE PROTIECTARE - P.Th.. ™~ /&%0%7 \\1

Beneficiar: ; AL Lo f: }
".\ © = Q’ _-"II Uy /
ASOCTATIA MAINI INTINSE \_ 82X S

Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str. Balizei nr. 54
C.F./N.C. 31444

Amplasament:

Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str. Balizei nr. 54,
C.F./N.C. 31444

Proiectant General:

S.C. “ARTEC” S.R.L. Responsabil legal: Aurelia Donos
TULCEA, str. Babadag nr. 5, bl. 1, sc. B, ap. 2 Adresa e-mail: proiecteartec@gmail.com
Nr. Registrul Comertului: J36/71/1994
C.U.L: 5402564

Proiectant de Specialitate - Instalatii:

S.C. “D.L.&D. INSTAL” S.R.L. Responsabil legal: Florin Dumitrescu
Str. Gheorghe Stefan nr. 17, Sector 1, Bucuresti, Adresa e-mail: cfdumitrescu@gmail.c
Nr. Registrul Comertului: J40/3727/1997
C.U.I: RO 9452484

Data elaborarii proiectului — 2025
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BORDEROU DOCUMENTATIE

A. PIESE SCRISE

Foaie de Capit

Borderou Documentatie

Memoriu Tehnic - Instalatii Sanitare
Breviar de Calcul - Instalatii Sanitare
Caiet de Sarcini - Instalatii Sanitare
Program privind Controlul Calit#tii cu Faze Determinante - Instalatu Sanltare
Antemdsuritori - Instalatii Sanitare e : STE r P,
Referat de verificare proiect Instalatii Sanitare (Exigenta Is) .~ v 4 \\
Fotocdpie Legitimatie verificator atestat proiecte Instalatii San}tare h f‘- N 1™
0 Fotocopie Certificat de atestare verificator proiecte Instalatii Sanitare

SORNA LR LN -

B. PIESE DESENATE

Denumirea Plansei Format
Plansa Plansa

INSTALATII SANITARE .
PLAN PARTER - PROPUNERE . 1:50 A0
INSTALATII SANITARE
ALIMENTARE CU APA - PARTER IS-02 % A2
SCHEMA COLOANELOR
INSTALATII SANITARE
CANALIZARE MENAJERA - PARTER IS-03 % A2
SCHEMA COLOANELOR
INSTALATII SANITARE IS-04 o, A3
DETALII CAMIN APOMETRU - PROPUNERE

intocmit,
Ing. Emanuel
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El. Descrierea lucririi |

Prezenta documentatie se referd la instalatiile sanitare - alimentare cu apa rece, apa calda si
canalizare — doar cele ce deservesc Parterul clddirii existente - aferente obiectivului "Lucrdri de
Inlocuire Izolatie Termicd, Recompartimentdri Interioare, Inlocuire T ampldrie, Refacere
Instalatii, Refacere Finisaje la Corp Cl - Centru Multifunctional de Asisten{d Sociald",
Beneficiar — ASOCIATIA MAINI iNTINSE, amplasament - Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str.
Balizei nr. 54, C.F./N.C. 31444,

Functiunea imobilului este de - Centru de asistenti sociala / asistentd comunitara.

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:
o alimentare a consumatorilor cu apa rece §i apa caldd menajera;

5 evacuare ape uzate menajere §i apa pluviale.

|1.2. Premise de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmitoarelor documentatii si solicitari:
o Tema de arhitecturd elaborata de proiectantul de specialitate;

o Teme de specialitate: instalatii termice, sanitare §i electrice - ¢la
general si beneficiar.

o Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in construcni}'-'-'
492 /2018;

o Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestbra, aprobat
prin H.G. nr. 273 / 1994, cu modificédrile din H.G. 343 / 2017;

o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.
163/2007,;

Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;
Legea 137/1995 — Legea protectiei mediului;

o Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificata i completatd cu Hotédrarea de
Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a
produselor pentru constructii;

o NP 003-96 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilenad;
1.9/2022 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare;

1.1/2000 — Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin
asimilare si la conducte din alte materiale plastice);

o STAS 1478-90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;
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o STAS 1343/1-91 — Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre
populate;

o STAS 1795-87 — Canalizari interioare;
STAS 1846-90 — Determinarea debitelor de apa de canalizare;

o NTPA-002/97 — Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate;

o C.300-94 — Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatii;

o P118/2-2013 — Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, cu
modificarile si completarile aduse prin Ordinul nr. 6026/2018.

Prezenta lista nu este restrictiva. Se va aplica ultima varianta a fiecarui Normativ sau Lege.

Intrucét prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare, nu sunt necesare
derogari sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinfelor de calitate
conform Legii nr. 10 din 1995, specialitatea instalatii sanitare —,,Is”.

I ) A
|1.3. Incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 si Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 1219/MC 3.03.1994 si M.L
381/04.03.1994.

in conformitate cu H.G. 766/1997 - Regulamentul privind stabilirea ¢ .1e1E_‘ e“n,nportan;é
a constructiilor, categoria de importantd este ""C" (constructii de 1mport E"ribnnala) &

Cléddirea se incadreazd in clasa a IIl-a de importanta, 1n ’con*'ormlt&té ’«cu prevaienle
Normativului P100-1/2013. !

Constructie civild, cu gradul II de rezistenti la foc si RISC MIC DE INQEND,[U li

1.4. Exigente de calitate { W B oSS LY

Proiectul asigurd realizarea unor instalatii sanitare de calitate corespunzitoate, urmarind
satisfacerea exigentelor esentiale de calitate (rezistenta gi stabilitate, siguranfa in exploatare,
siguranta la foc, sanitatea oamenilor si protectia mediului, economia de energie, protectia impotriva
zgomotului), precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea In constructii in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sase exigente esentiale de performanta, conform Legii nr. 10/1995 si Legii nr.
177/ 2015, astfel:

- rezistenta si stabilitatea;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

- protectia impotriva zgomotului.

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale.
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Prin prezentul proiect se solicita autorizarea lucrarilor de construire, enumerate in
certificatul de urbanism, la Parterul cladirii existente, denumite “CENTRU MULTIFUNCTIONAL
DE ASISTENTA SOCIALA”.

Cladirea centrului este un Parter realizat conform A.C. nr. 217/14438/19.05.2006.

Cladirea, Parter, a fost receptionati in anul 2008, conform Procesului Verbal de Recetie nr.
60/ 21.12.2008. Proiectul autorizat, in baza caruia a fost realizat Parterul, a avut si Mansarda, care,
din lipsa de fonduri, nu a fost realizata.

In perioada 2008-2025, in Parterul existent a fost activitate continua, activitate conform
codului CAEN autorizat, in principiu servicii sociale pentru familie si copii.

In perioada de functionare a Parterului, finisajele interioare si exterioare s-au uzat fizic si
moral. Evolutia activitatilor in centru, de la momentul infiintarii constructiei - anul 2008, pana
astazi, impun si anumite spatii care pot fi realizate la acest Parter prin recompartimentari.

In anul 2024 a fost autorizat proiectul denumit « MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA
- CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA FAZA 2 CONSTRUCTIE
MANSARDATA CORP Cl1», cu autorizatia nr. A.C. 167 / 24.09.2024.

Prin acest proiect se va intregi propunerea facuta prin proiectul autorizat in anul 2008 si se
va mari spatiul destinat functiunilor din tema initiala de proiectare. Lucrarile de construire
autorizate in anul 2024 au fost licitate si vor incepe in primavara anului 2025.

Alimentarea cu apa se tace din reteaua publicd, prin brangament exist
Evacuarea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane — la tere{l@ STE’" A,
Evacuarea apelor menajere se face la refeaua publici de c:».tnah;z'.ﬂ;e:L =N

in cadrul prezentului proiect se propune refacerea in totahtate a mstalsgkj]lm)' sanitare

Parter, tinindu-se cont de recompartimentiri, functionalitate gi'e mde p, UIOB Ii

Prin prezentul proiect se urmareste realizarea unor instalafii de calitate corespunzitoare,
urmérind satisfacerea exigentelor esentiale de calitate, precum si a reglementarilor tehnice in
vigoare privind calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile vor deservi grupurile sanitare, bucétiriile, spatiul tehnic etc din imobil.
In acest sens se realizeaza urmatoarele tipuri de instalatii:

Instalatia de alimentare cu apd rece §i apd calda:

- instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apa rece si apé caldd pentru consum
menajer va fi alcatuita din conducte de tip PP-R-Fc, sau echivalent;

- Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler cu acumulare,
amplasat in Camera Tehnicd — 4 SE VEDEA PARTEA DE INSTALATII TERMICE.

Instalatia de canalizare:
- retelele de canalizare vor fi alcatuite din tuburi din PP — pentru cazul conductelor montate
la interior i tuburi din PVC-KG SN4 — pentru cazul conductelor montate la exterior.
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3.1. Alimentarea cu api rece potabila

Alimentarea cu apd rece a cladirii se va asigura de la reteaua publicd de apa potabila, prin
bransament existent, ce se va reface dacd nu va indeplini necesarul de consum potrivit extinderilor
propuse. In cazul in care reteaua de api nu poate asigura parametrii necesari consumatorilor, se
poate prevedea si o gospoddrie de apa potabila — statie de hidrofor.

Inregistrarea consumului de apd rece se va realiza prin montarea unui ansamblu de
contorizare formate din doi robineti de sectorizare si un apometru cu citire la distantd, amplasat in
cdmin.

Legatura de la caminul de bransament va fi realizatd din teava de polietilend de inalta
densitate tip PEHD, Dn40, PN10, montatd ingropat la adancimea de cca 1,0 m — protectie
antilnghet, pe un pat de nisip de cca 20 cm.

Instalatia interioard va fi dimensionata conform STAS 1478/90 si cu respectarea
Normativului 1.9/2022.

3.2. Instalatia interioara de api pentru consum menajer

3.2.1. Instalatia interioard de api rece pentru consum menajer

Distributia pe verticala a retelei de apa rece va fi realizata prin intermediul coloanelor

executate din feavi tip PP-R PN 20, sau echivalent. ’“"“ﬁfx

In spatiile neincalzite tranzitate de conducta de alimentare ct pa‘pa recém %ﬁ prevede
termoizolatie cu grosimea de 19 mm. In rest, in interiorul cladirilor izolatia va- fi der6 sau 9 mm

Obiectivul va fi echipat cu obiecte sanitare conform temei de arhitecttira.”

Grupurile sanitare vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul Iegaturn
adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din
unei retele ramificate alcatuita din tevi tip PP-R PN 20, sau echivale

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalatie
consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere, robineti monia ! :

Pentru consum redus de apa se pot monta perlatoare de apa la ficcateilavbar; Care reduc
consumul de apa pana la jumatate.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90, iar dimensiunile tronsoanelor
sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6
sau 9 mm.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Tevile din polipropilend se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune,
tehnologia de Imbinare fiind obligatoriu omologata / agrementati.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

. '\
: .CQ,lQane. Soli',utia
prm mtermedlul

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler cu acumulare,
amplasat in Camera Tehnicad — A SE VEDEA PARTEA DE INSTALATII TERMICE.
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Distributia retelei de apa calda va fi realizata prin intermediul conductelor executate din
teava tip PP-R-Fc PN 20, sau echivalent.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90, iar dimensiunile tronsoanelor
sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6
sau 9 mm.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Tevile din polipropilend se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune,
tehnologia de mbinare fiind obligatoriu omologata / agrementata.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Q.ZLIn_s}alaﬁa de canalizare

3.3.1. Instalatia de canalizare menajera |

Colectarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare se va realiza prin conducte de
canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP, imbinate cu mufe cu
garnituri de etangare.

Canalizarea menajerd de incintd va fi prevdzuti din tuburi tip PVC-KG mufate, imbinate cu
inele din cauciuc.

La racordarea instalatiei interioare si la schimbdrile de directie, vor ﬁ revazute-edmine de
vizitare prefabricate, executate conform STAS 2 448 / 82. Pantele cond lqr\ can‘zﬁjzé‘frﬂ vor fi
conform STAS 1795, in functie de diametrele si tipul tubulaturii utilizate. , AZSWANT

Apele menajere deversate in canalizare vor corespunde NTPA 002 / ? \OR 74

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare sej|re

prm tuburi de‘
iafmtetrl 32/40 mm
ucatatie, masini de
¢ bleetelor san‘itare la
conductele de scurgere se vor face prin sifon. : ING \NV" A

Se vor monta piese de curdtire pe coloanele de canalizare. Iniltimea de-fioritaja’ bicsei de
curatire va fi de 0,40 — 0,80 m fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite
in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat, dar urmind a fi mascate dupd efectuarea
probei de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor
sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi
peste nivelul acoperisului sau in lateralele cladirii, in asa fel incat sa se respecte prevederile
tabelului 7 din Normativul 1.9 / 2022. Instalatia interioara de canalizare poate fi prevazuta si cu
aeratoare cu membrana pentru a se realiza ventilarea primara.

Apele accidentale de la nivelul pardoselilor se pot colecta prin intermediul unor sifoane de
pardoseala.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Toate iesirile
din cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea
acestora se va face cu stricta respectare a specificatiilor furnizorului de materiale / echipamente.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.
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Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din
PVC-KG (SN4), montate sub placa parterului, prin pamant, iar de aici vor fi evacuate pe traseul cel
mai scurt spre exteriorul cladirii. La exterior apele menajere vor fi preluate de caminele de
canalizare propuse. Dupa colectare vor fi evacuate la reteaua de canalizare publicd din zona, prin
intermediul unei retele de canalizare formata din tuburi de PVC-KG (SN4).

Cladirea existentd este racordatd la refeaua de canalizare de pe strada Balizei. Racordul
va fi mentinut in forma in care este (in forma existentd).

Tuburile din PVC-KG (SN4) se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand
granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 1 - 2%, pe toata lungimea, iar
umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material
necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7 mm bine compactat. In rest umplutura se va executa
dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 100%.

Diametrele conductelor de canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure o viteza minima
de autocuratire de 0,7 m/s. Diametrele vor fi alese avand in vedere viteza minima, pantele de montaj
si debitul de apa uzata menajera.

Caminele de canalizare trebuie sa respecte distanta minima de 1,5 m fata de cladire, conform
Normativului 1.9 - 2022 art. 11.6.

Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi amplasate
sub adancimea de inghet.

Evacuarea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane din tabld vopsitd, la teren / la
reteaua stradald de canalizare.

icam ca prezentul proiect

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor deti
| e U/08388 )

corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate i 1mpuse
De asemenea, certificam ca performantele instalatiei pr&;ecta‘te sunt® lmnta.fe -
corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echlpamente dﬁ(:umeqtastla pusa a
dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de cénﬁnutlﬂ, pt-aw'cml/' de
arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate:
Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologla de
[ucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Conductele de apa calda si apa rece vor fi din polipropilend, putdndu-se monta atét aparent,
cét si ingropat in slituri practicate in zidarie.

Conductele de apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu
grosimea de 6 mm sau 9 mm.

In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care
sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.

Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar, ele fiind echipate cu
baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.




Titlu Proiect:

o, Lucrari de Inlocuire Izolatie Termicd, Recompartimentdri Interioare, Inlocuire Tédmpldrie,
Refacere Instalafii, Refacere Finisaje la Corp CI - Centru Multifunctional de Asistentd Sociald”
Beneficiar: ASOCIATIA MAINI INTINSE
Proiectant General: S.C. "ARTEC" S.R.L. ; Proiect nr. 1 /2025 ; Faza proiectare: P.Th.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub
cele electrice.

In cazul defectiunilor, separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar ce
se vor atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.

Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul sifoanelor aferente
acestora sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala, conform planurilor anexate.

Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minima ce va asigura o curgere continua
a apei, iar cele ingropate in sol vor respecta adincimea minima de inghet, conform STAS 1478-90 si
STAS 1795-87. Conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde
exista pericolul sedimentarii cat si cu piese de dilatare si vor fi supuse probelor de etanseitate.

Ventilarea coloanelor se va face prin tubul (D.75/110 mm) ce face legatura cu atmosfera,
conform planurilor anexate. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in
stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

PROBE

Conductele de apd rece si apd caldi vor fi supuse urmatoarelor probe:
-proba de etanseitate la presiune la rece;
-proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera;
-proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:
-proba de etanseitate;
-proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii func R/. 0 1eptek}r ‘Hﬁmt&re se\vor
receptiona lucrarile de instalatii sanitare, in conformitate cu prevederi ¢ Normat;%lm 1.9 - 9022511”
reglementarllor cu privire la calitatea si receptla lucranlor de constru g.l si rmsRaladl, afgrente, Pe

vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se proce verhale de luc\{an asc

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul vé. i&ldhera uQ
i /

verbal de predare catre beneficiar. N, NG INE

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de
catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale
instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii
de lucrari:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 123/2007 + Legea 177/2015;

- Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii - H.G. nr. 272/ 1994,

- Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat

prin H.G. nr. 273 / 1994,

- P 118/1-2025 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;

- Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor;

- NP 080/2005.
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Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul
avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de
accidente.

Executia va fi facutd de personal calificat avind instructajul de protectia muncii, efectuat
conform metodologiei in vigoare, sub conducerea §i supravegherea de personal care posedi
pregidtirea tehnicd corespunzitoare, stabilite de conducitorul unititii constructoare. Constructorul
(in executie) si beneficiarul (in exploatare) vor lua orice masurd, care sd prevind producerea unor
accidente de munca, fiind direct rdspunzétori de acest lucru.

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente
pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuar
asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in-
tehnice a constructiei; P ad oA

- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportaf" VAR :

- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si scparare lcu precizarea zonei ']au
consumatorilor deserviti; | Nr.U/0B388 | |

- in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa' ..:‘ is-niimai gcrsoa lor
instruite si autorizate. 5 D"o 7 \/’

_M;l_”\}’: C
ATOR X AD

Data: 2025.
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BREVIAR DE CALCUL - INSTALATII SANITARE

a. Determinarea necesarului de api, conform STAS 1478 — 90

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de
alimentare cu apa rece si apa caldd menajerd, pentru instalatiile de hidranti etc, se
calculeaza conform STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul.

Debitul de apd potabila aferent consumului menajer se va asigura din reteaua

de apa publica. STER, o

Necesarul de apd, conform STAS 1478-90:

Tip/nr. consumatori (N) Debite specifice
N1 - Personal qs=201/0om * zi PersonWstratw 7
N2 - Personal gs=201/om * zi Personal auxiliar =3
N3 - Personal qs=201/0om * zi Beneficiari Centru =90
N4 - Personal gs=---1/om* zi -

N = NI+N2+N3+N4, unde:
N1 - personal administrativ = 7 persoane x 20 1/om* zi = 140 /zi
N2 - personal auxiliar = 3 persoane x 20 l/om* zi = 60 /zi

N3 — beneficiari Centru = 90 persoane x 20 l/om* zi = 1.800 1/zi

Necesarul total de apa, N:
N =2.000 litri/zi = 2,0 mc/zi.

12
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b. Determinarea debitelor caracteristice, conform SR 1343-1/97

— debitul mediu zilnic: Qimeda X (N) X gs/ 1000 [mc/zi] =N = 2,00 mc/zi
— debitul maxim zilnic: Qi max = Kzi X Qzimea = 1,2 x 2,00 = 2,40 mc/zi
k,; — coeficient de variatie zilnica; k,; = 1,2
— debitul orar maxim: Qo max = Ko X Qzimax / 10=2,8 x 2,40/ 10 = 0,67 mc/h

ko — coeficient de variatie orara; ko = 2,8

Nota:

Qs zimax - se foloseste pentru dimensionarea rezervoarelor tampon

Y - Bm‘ S

,. (J??“_ T

.-'.hf,,--"" \ \\
'r_i_ ‘? DRT 3

Qsomax - se foloseste pentru dimensionarea statiei de p

instalatiei de preparare apa caldd menajs
Qs zimediu - se foloseste la 0 metoda pentru aflarea ¢
¢ = Qszimediv 7Y * Y Qs zimedin » iary = 2,326

deci, qc = 5,30 mc/zi

¢. Determinarea debitului de ape uzate, conform STAS 1846-90

— debitul mediu zilnic de ape uzate:
Quzimed = Qs zi med = 2,00 mc/zi

— debitul maxim zilnic de ape uzate:
Quzimax = Qszimax = 2,40 mc/zi

— debitul maxim orar de ape uzate:

Quomax = Qsomax = 0,67 mc/h

Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere rezultate de la acest obiectiv

se inscriu in valorile admise in N.T.P.A. — 002 / 2002.

13
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d. Debitul de ape meteorice

Debitul de ape meteorice se stabileste conform STAS 9470 si STAS 1846-90, tinind
cont de urmatoarele date de calcul:

— zona meteorologica: 4

— frecventa ploii de calcul: f=1/1

— intensitatea ploii de calcul: i =190 I/s * ha

- suprafata acoperis, alei si spatii construite S; = cca 800 mp

Debitul de calcul al apelor meteorice conform STAS 1846-90:
Q=mxSxtxi

unde:

S — aria bazinului aferent sectiunii de calcul

t - coeficient de curgere ;

t; = 0,95 - pentru acoperis cu invelitoare de tabla

= 0,90 - pentru terasa necirculabila

=(,75 - pentru terasa cu pietris sau margaritar

Qp=m x1/10.000 x S1 x t;= 0,8 x 190/10.000 x 800 x 0,90 =>
Qp=111/s =40 mc/h.

Data: 2025. intocmit, T
#huél TEODORESCU.
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CAIET DE SARCINI - INSTALATII SANITARE

1. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentatie trateazi Caietul de Sarcini atagat proiectului la faza P.Th. al
instalatiilor ~ sanitare aferente investitiei “Lucrdri de Inlocuire Izolatie Termica,
Recompartimentiri Interioare, Inlocuire T dampldrie, Refacere Instalatii, Refacere Fmtsa]e la
Corp C1 - Centru Multifunctional de Asistentd Sociald", Beneficiar — ASOCIATIA MAINI
INTINSE, amplasament - Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str. Balizei nr. 54, C.F. / N.C. 31444,
conform temei prezentate de Proiectantul General.

1.1. Caracteristici ale constructiei:

A. Categoria de importanta: ,,C” Normald - conform H.G.R. 766/1997

B. Clasa de importanti a constructiei: III, conform Normativ P 100-1/2013
C. Gradul de rezistenta la foc: II ==
D. Nivelul de risc la incendiu: MIC.

1.2. Legislatia de referinti: ) . V08388

o L/ /I

. P 118/1-2025 - Normativ privind securitatea la incendiu constmqlﬂoa >/ &

o P 118/2 - 2013 Normativ privind securitatea la incenditt.a: const;r;.}cuﬂor P‘?;fea a Il-a
- Instalatii de stingere, cu modificarile prin Ordinul 6{}26,’2018 I ATOR

° NP 068/02 Normativ pentru proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare

e NC 001/99 Normativ privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea nr.
10/1995
1.9-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare

o C 56/2002 “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatiile aferente”

° Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare ale legii nr. 177/2015

° Legea nr. 319/2006 privind imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca

) Hotararea de Guvern 366/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Prezenta lista nu este restrictiva. Se va lua in consideratie intotdeauna ultima editie a actului
normativ specificat mai sus, precum si alte normative specifice pentru rezolvarea unor probleme
concrete aparute pe timpul executarii lucrarilor.
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2. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini insofeste proiectul si cerintele de performanti a sistemelor proiectate.

Contractorul trebuie sa efectueze detaliile de lucru si sd dezvolte solutii pe baza acestui caiet
de sarcini §i a proiectului. Coordonarea serviciilor de arhitecturd si structurd este in
responsabilitatea contractorului.

Caietul de sarcini trebuie sd fie citit iIn coroborare cu proiectele de instalatii - sanitare,
electrice si de termoventilatii, precum si plangele / desenele arhitecturale §i structurale.

Caietul de sarcini este eliberat pentru a indica principiile convenite de inginerie a sistemelor
de proiectare, criteriile si conceptele de proiectare. Este responsabilitatea contractorului pentru a se
asigura cd cl a inclus in oferta si toate elementele necesare pentru a indeplini cerintele de
performant, cerintele proiectului tehnic, coordonarea cu cele mai recente planuri de arhitecturi si
structurd, precum si cerintele contractului.

Ofertantii trebuie sd includd in ofertele lor costurile necesare pentru detaliile de executie,
coordonare, instalare, testare §i punere in functiune pe deplin operationald a instalatiilor, in
conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu cerintele autorititilor statutare.

Contractorul va fi responsabil pentru efectuarea propriilor calcule detaliate §i detalierea
desenelor. in primul rind, ofertantul trebuie sa isi confirme acceptarea asupra sistemelor proiectate,
asupra dimensiondrii sistemelor i echipamentelor incluse in ofertd, odati cu prezentarea ofertei lor.

Ofertantii trebuie si permitd, in prezentarea lor livrarea si instalarea numai de echipamente
noi.

fn proiect s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii sanitare:
- instalatii de alimentare cu apa rece si apa caldi pentru consum menajer;
- instalatii de canalizare ape menajere si ape pluviale.

I. INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA

Instalatia interioara se va realiza din polipropilena ignifugata tip PP-R3, fiind repartizata pe
coloane. Instalatia interioara va deservi grupurile sanitare propuse prin temd, echipate cu vase WC,
lavoare, dusuri, pisoare, sifoane de pardoseald, robineti dublu-serviciu etc.

Conductele de apa rece si apa calda se vor izola astfel incét sa se evite aparitia condensului
(apa rece) sau a pierderii de temperaturd (apa caldi de consum).

La intrarea generala in fiecare grup sanitar se vor prevedea robineti de izolare si organe de
golire a conductei de alimentare in cazul in care acest lucru este necesar. Usile de vizitare catre
acesti robineti vor fi in nisele de instalatii.

Pentru functionarea instalatiei interioare de apa va fi necesard o presiune minimé de 2,5 bar.

Toate conductele de apa rece si apd caldd se vor executa din polipropilend tip PP-R, PN20.

Toate obiectele sanitare se vor racorda la instalatia de distribufie prin intermediul unor
robineti de inchidere, pentru a ugura interventia asupra acestora in caz de necesitate.

Pe conducta generala de alimentare cu apa rece a imobilului se recomandd a se monta un
filtru de impuritati, cu cartus lavabil. Acesta va fi ocolit de o conducta Dn 1 1/4”.

De asemenea, este recomandat sa se monteze un filtru anticalcar, pentru protejarea instalatiei
de depunerile de piatrd. Acesta se va monta in mod obligatoriu la intrarea in centrala termica, pe
circuitul de alimentare a boilerului de preparare apa calda menajera.

Daca se constata ca apa rece folosita are o duritate care poate dauna instalatiilor interioare si
echipamentelor - se va monta o statie de dedurizare.

La dimensionarea instalatiei de alimentare cu apa rece si apa calda menajera si a
instalatiei de canalizare s-a tinut cont de debitele specifice pentru fiecare tip de consumator.
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IL. INSTALATII SANITARE DE CANALIZARE INTERIOARA

Instalatia interioard de canalizare se va realiza din tuburi din polipropilena tip PP, cu
imbinare rapida cu garnitura. La baza fiecarei coloane - la nivelul Parter, se vor prevedea guri de
vizitare pentru curatirea instalatiei de canalizare in caz de necesitate.

Coloanelor de canalizare li se vor asigura aerisirea naturala prin prelungirea acestora pana
deasupra acoperisului cu piesa speciala data de producatorul invelitorii.

Evacuarea condensului echipamentelor HVAC se va realiza prin crearea unor zone de
sifonare pe traseul tevilor, pentru a se crea o garda hidraulicd impotriva mirosurilor.

Toate materialele si utilajele ce se pun in opera vor fi achizitionate numai insotite de:
certificat de calitate, certificat de garantie, aviz sanitar, agreement MLPTL, carti tehnice in limba
romana, instructiuni de folosire, aviz INCERC si orice alte documentatii necesare functiondrii.

3. EXECUTAREA INSTALATIILOR SANITARE

Pentru realizarea unor instalatii sanitare care sa corespunda exigentelor de calitate,
executantul va respecta urmatoarele etape:

- pregatirea punctului de lucru;

- aprovizionarea si transportul materialelor dupa trasarea prealabila si stabilirea necesarului
de materiale;

- montarea conductelor de apa rece, conductelor de apa calda de consum, conductelor de
canalizare, obiectelor sanitare, coloanei uscate etc;

- probele de etanseitate si functionalitate.

Executarea instalatiilor sanitare interioare trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina
pe durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, cu caracter de obligativitate:

- rezistenta de stabilitate;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena si sanatatea oamenilor;

- izolatia termica si economia de energie;

- protectia impotriva zgomotului.

3.1. Pregiitirea punctului de lucru

Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorul punctului de lucru va analiza atent proiectul
tehnic, luand toate masurile necesare ca lucrarile sa corespunda calitativ normelor in vigoare.

In vederea executarii lucrarilor, conducatorul santierului isi organizeaza punctul de lucru
pentru activitatea tehnica, depozitarea si prelucrarea materialelor.

Punctul de depozitare al materialelor va fi o incapere sau o incinta in care sa poata fi pastrate
materialele necesare pentru executarea lucrarilor. Magazia va fi o incapere in care sa poata fi
pastrate materialele necesare pentru 1-2 zile de lucru. Magazia va fi o incapere inchisa, uscata,
curata si bine aerisita.

Materialele vor fi asezate pe rastele sau stivuite pe dimensiuni si sortimente, in asa fel incat
sa nu se degradeze sau sa provoace accidentari personalului muncitor.

O atentie marita se va acorda depozitarii tevilor din cupru, PP-R - pentru apa rece si apa
calda, a obiectelor sanitare, a tuburilor de canalizare din polipropilena ignifuga si a celorlalte
materiale. Acestea se vor depozita in plan orizontal, sortate pe dimensiuni si felul materialului.
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Tuburile din polipropilena pentru canalizare interioara si tevile din PP-R pentru apa calda si
apa rece, vor fi astfel depozitate incat sa fie protejate de intemperii, temperaturi joase, lumina
soarelui directa, stivuite pe suprafete orizontale si uniforme (de preferinta pe traverse din lemn).
Tuburile, tevile si fitingurile din polipropilena, depozitate in magazii vor fi asezate la cel putin 1m
distanta de orice sursa de caldura. Incaperile unde se vor depozita tuburile si fitingurile din
polipropilena vor avea ferestre si / sau vor fi bine aerisite.

Pentru evitarea deformarii geometriei tuburilor pentru canalizare (in special al mufelor), la
depozitare nu se vor forma stive cu o inaltime mai mare de 1,50m.

Fitingurile si armaturile se vor aseza in rafturi sau pe pardoseala (in functie de greutate si
gabarit) pe sortimente, dimensiuni si tipuri de materiale.

Atelierul de lucru se instaleaza intr-o incapere sau magazie din santier si este dotat cu utilaje
cu care se executa operatiile de prelucrare a materialelor (taiere, sudare) si o buna parte din cele de
montaj.

3.2. Aprovizionarea si transportul materialelor

Conducatorul punctului de lucru va urmari si va da instructiuni privind modul de
aprovizionare si transport al materialelor. Se va urmari sa fie procurate numai materialele prevazute
in proiect, care sa corespunda cerintelor de calitate, prevazute de standardele in vigoare.

La procurarea materialelor se va solicita producatorului sau furnizorului, certificate de
calitate si omologare care sa mentioneze datele tehnice despre material, date care sa corespunda cu
cele prevazute in proiect si avize sanitare.

Manipularea si transportul materialelor se va face cu multa atentie pentru a nu se produce
accidente. Se va depune atentie la modul cum sunt asezate in mijloacele de transport, materialele
sau obiectele grele cum sunt: tevile, obiectele sanitare, cutiile de hidranti etc, astfel incat acestea sa
nu se rastoarne in timpul transportului.

O atentie marita se va acorda la aprovizionarea tuburilor din polipropilena pentru canalizare.
Pentru recunoastere, tuburile tuburile de canalizare si a tevilor din cupru au marcate pe exterior
denumirea si dimensiunea tubului, presiunea pentru care a fost fabricat, numarul de STAS ce sta la
baza producerii materialului, fabricantul, folosinta, lotul de fabricare.

La incarcare, descarcare, materialele din polipropilena nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu
se vor depozita alte materiale.

La transportul lor, tuburile din polipropilena, se vor aseza numai orizontal, pe suprafete
drepte, sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,00 m inaltime.

Daca tuburile pentru canalizare au o lungime mai mare de 4 m, autocamionul va trebui sa
aiba atasat o remorca monoaxa. Transportul tuburilor din polipropilena pentru canalizare si al
tevilor de apa din cupru sau PPR se va face la adapost de razele soarelui, iar pe timp friguros se vor
lua masuri suplimentare de asigurare contra loviturilor.

3.3. Executarea instalatiilor sanitare

Executarea instalatiilor sanitare cuprinde urmatoarele etape:
3.3.1. Montarea conductelor din teavi de polipropilena pentru api rece si apa calda

Prima operatie ce se executa este stabilirea si trasarea traseelor unde se monteaza
conductele.
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Traseele vor fi cele prevazute in proiect, vor fi obligatoriu paralele cu peretii sau plafoanele,
respectandu-se in acest sens prevederile din Normativul 1.9 /2022.

Se va urmari foarte atent realizarea de catre constructor a tuturor golurilor in plansee sau
pereti pe unde trebuie sa treaca conductele.

Inainte de inceperea executiei, dupa stabilirea traseelor, toate materialele se vor supune unui
control calitativ riguros. In acest scop se va urmari ca toate materialele care intra in opera sa nu
prezinte defecte cum ar fi: indoiri, turtiri sau fisuri.

Dupa verificarea vizuala a tevii, operatia urmatoare consta in taierea la dimensiunile impuse
de proiect. Taierea tevilor se face perpendicular pe axa, folosindu-se un dispozitiv special pentru
taierea tevilor de polipropilena.

Conductele de distributie pentru apa rece si calda se vor monta ingropat in pardoseala finita
sau in peretii interiori, iar pentru coloanele verticale mascat in nisele de instalatii.

Prinderea si sustinerea conductelor orizontale sau verticale de elementele de constructie
(plafoane, pereti) se va face cu ajutorul bratarilor astfel incat conductele de distributie sau coloanele
sa nu se incovoaie.

Distantele dintre dispozitivele de sustinere a conductelor orizontale se stabilesc in functie de
diametrul exterior al tevii si temperatura de regim a mediului ambient. Astfel la temperatura
mediului ambient de 20° C, distantele de sustinere sunt urmatoarele:

- pentru De 20 mm, distanta este de 0,6 m

- pentru De 25 - 32 mm, distanta este de 1,2 m

- pentru De peste 40 mm, distanta este de 2,0 m

Pentru sustinerile pe verticala aceste distante se majoreaza cu 15 — 25%.

La trecerile prin elementele de constructie (pereti sau plansee) tevile vor fi montate in tuburi
de protectie. Tuburile de protectie vor avea diametrul interior mai mare cu 10 — 20 mm decat
diametrul exterior al tevii. Tubul de protectie se va fixa bine in perete sau planseu.

Trecerile prin fundatii sau pereti exteriori se vor realiza cu masuri speciale de etansare
contra infiltratiilor.

La trecerile prin pereti, tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a
peretilor, iar la trecerile prin plansee tubul de protectie va depasi partea superioara finitaa planseului
cu 20mm si va fi la nivelul partii finite inferioare a planseului. Nu se admit imbinari ale conductelor
in mansoanele de protectie. Distanta minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata
imbinare sau derivatie va fi de 5 cm.

3.3.2. Montarea tuburilor din polipropileni cu mufe, pentru instalatiile de
canalizare a apelor uzate menajere si a apelor meteorice

Prima operatic ce se executa este stabilirea si trasarea traseelor unde se monteaza
conductele.

Traseele vor fi cele prevazute in proiect, vor fi obligatoriu paralele cu peretii sau linia
stalpilor, respectandu-se in acest sens prevederile din Normativul 1.9 /2022.

Se va urmari foarte atent realizarea de catre constructor a tuturor golurilor in plansee sau in
pereti pe unde trebuie sa treaca conductele.

Inainte de inceperea executiei, dupa stabilirea traseelor, toate materialele vor fi supuse unui
control calitativ riguros. In acest scopes va urmari ca toate tuburile ce intra in opera sa nu prezinte
defecte cum ar fi: indoiri, turtiri, fisuri sau garnitura de etansare sa fie degradata sau lipsa. De
asemenea se va verifica in interiorul tuburilor sa nu fie pietre sau alte obiecte. Prelucrarea si
montarea tuburilor din polipropilena ignifuga cu mufa pentru canalizare se va efectua numai de
catre personal tehnic de specialitate, instruit in domeniul prelucrarii materialelor plastice si montarii
acestora.
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Prelucrarea si montarea tuburilor din polipropilena cu mufa pentru canalizare se va face la
temperaturi ale mediului ambient cuprinse intre +5° C si 30° C.

Imbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor, prin introducerea capatului fara mufa in
mufa tubului sau piesei urmatoare. Pentru usurarea introducerii capatului fara mufa in mufa tubului
urmator, acesta se unge cu putina vaselina speciald. Nu se vor folosi uleiuri sau grasimi minerale.
Etansarea imbinarii se realizeaza cu garnituri din cauciuc.

Inainte de introducerea capatului tubului in mufa, acesta se va curata la interior. De curatirea
garniturii de etansare si de curatenia capatului in mufa depinde siguranta etansarii.

Capetele tuburilor trebuie sa fie introduse corect in mufe, avand in vedere posibilele
dilatari. O introducere scurta nu garanteaza etansarea imbinarii, existand posibilitatea desfacerii
imbinarii, iar o introducere completa impiedica dilatarea tuburilor.

In cazul cand este nevoie ca tubul sa fie taiat, aceasta operatie se face cu fierastraul de mana,
folosindu-se o panza cu dintii mici, taierea facandu-se perpendicular pe generatoare. Dupa taiere
extremitatea taiata se debavureaza folosindu-se aparatul de sanfrenat sau o pila cu dintii fini.
Suprafetele sanfrenate trebuie sa fie netede pentru a evita deteriorarea garniturii inelare de etansare
a mufei in care tubul va fi fixat.

Capetele pieselor speciale (fitinguri etc) nu se vor taia, pentru a se evita o imbinare slabita
datorita unei insuficiente mufari.

Racordurile obiectelor sanitare la coloane se monteaza sub plansee, ingropate in sapa
pardoselii sau in grosimea peretilor. In cazul ingroparii in sapa este recomandat ca peste mufele de
imbinare ale tuburilor sa se puna un carton ondulat, astfel incat imbinarea sa fie protejata.

Coloanele verticale de scurgere se vor monta impreuna cu cele de apa rece si calda in nise.

Prinderea si sustinerea coloanelor verticale de scurgere se va efectua cu ajutorul bratarilor de
prindere si protectiilor elastice fixate pe perete. Bratarile de prindere vor fi cu alunecare si se vor
monta intre doua puncte fixe. Punctele fixe se vor monta la 3-4 cm de mufele cele mai apropiate sub
acestea.

Coloanele de canalizare menajera se vor prelungi peste cotele teraselor cu cca 50 cm si vor
fi prevazute in capetele lor cu piese speciale antiintemperii.

3.3.3. Montarea obiectelor sanitare

Obiectele sanitare si accesoriile acestora se vor monta pe pereti la urmatoarele cote fata de
pardoseala finita: lavoarele normale +0,80 m; oglinzi +1,30 m, respectiv +1,00 m; spalator de vase
+0,80 m; distribuitorul de sapun +1,30 m.

Vasele de closet se vor monta pe pardoseala, iar rezervoarele de spalare se vor monta la
semiinaltime. Rezervoarele se vor monta la inaltimea de 0,70 m (partea inferioara) fata de
pardoseala finita.

Obiectele sanitare si accesoriile se vor prinde de pereti prin intermediul consolelor, a
diblurilor conexpand din otel si a suruburilor de fixare.

3.3.4. Montarea armiturilor
Robinetii de inchidere cu sfera si mufe (coltar sau de trecere), robinetii dublu-serviciu pentru
instalatiile sanitare din grupurile sanitare se vor monta conform punctelor indicate in piesele

desenate. Robinetii de inchidere montati pe conductele de distributie vor fi obligatoriu prevazuti cu
racorduri olandeze pentru demontare.

20



Titlu Proiect:

o Lucrdri de Inlocuire Izolafie Termicd, Recompartimentdri Interioare, Inlocuire T dmplirie,
Refacere Instalatii, Refacere Finisaje la Corp CI - Centru Multifuncfional de Asistentd Sociald”
Beneficiar: ASOCIATIA MAINI INTINSE
Proiectant General: S.C. "TARTEC" S.R.L. ; Proiect nr. 1/2025 ; Faza proiectare: P.Th.

3.3.5. Izolarea conductelor

Pentru a nu se produce fenomenul de condens pe conductele de apa rece si pentru a preveni
racirea apei in conductele de apa calda de consum, acestea se vor izola termic. Lucrarile de izolare a
conductelor se vor incepe numai dupa ce s-au efectuat probele de presiune. Izolatiile termice vor fi
si in dreptul armaturilor, elementelor de sustinere si la trecerile prin elementele de constructie.
Conductele de distributie, se vor izola cu tuburi din materiale plastice executate din elastomeri.
Tuburile din elastomeri vor avea grosimea peretilor de 6 - 13 mm.

3.4. Verificari si incercari ale instalatiilor sanitare

Verificarile si probele instalatiilor sanitare se vor efectua respectandu-se indicatiile din
Normativele 1.9/2022 si C 86/85.

Verificirile instalatiilor sanitare constau in:

La conductele de apa rece, apa calda si pentru combaterea incendiilor se va verifica:

- respectarea distantelor minime intre conducte si elementele de constructii si conductele
altor instalatii (gaze,electrice etc);

- modul de fixare, stabilitate si distantele de sustinere ale conductelor fixate pe pereti si
tavane, paralelismul conductelor si distantele intre izolatia conductelor, tinandu-se seama de natura
materialelor;

- corecta amplasare si executare a punctelor fixe, a pieselor de dilatare si a mansoanelor de
protectie astfel incat sa se asigure dilatarea libera a conductelor;

- cum au fost executate trecerile prin elementele de constructii si daca exista posibilitatea de
lucru al conductelor;

- spalarea si dezinfectarea conductelor inainte de darea in functiune. Spalarea se face cu apa
curata timp de 2-3 ore, iar dezinfectarea cu apa continand 20-30 mg clor, apa care ramane in
conducte cel putin 24 ore.

La conductele de canalizare a apelor menajere, meteorice si tehnologice se va verifica:

- respectarea distantelor minime intre conducte si elementele de constructii si conductele
altor instalatii (gaza, electrice etc);

- modul de fixare, rezistenta la distantele de sustinere ale conductelor verticale si orizontale,
precum si pantele stabilite prin proiect sau prescriptii;

- corecta amplasare a pieselor de curatire, a punctelor fixe si a pieselor de dilatare.

La obiectele sanitare, aparate, echipamente §i accesorii se va verifica:

- ca obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, fara fisuri, sa nu aiba pete, sa corespunda ca
numar, model, calitate si pozitie de montaj cu cele prevazute in proiect;

- pozitia de montaj a obiectelor, a armaturilor si a accesoriilor sa permita utilizarea lor in
bune conditii, verificandu-se cotele de montaj;

- obiectele sanitare sa fie solid fixate pe postamente, console etc;

- sifoanele obiectelor sanitare sa asigure scurgerea normala a apei;

- bateriile si robinetii sa asigure un jet continuu de apa, inchiderea perfecta si o manevrare
usoara;

- preaplinul obiectelor sanitare sa asigure scurgerea debitului de apa la o functionare
normala a bateriilor;

- in timpul functionarii sa nu apara in nici o parte a instalatiei zgomote;
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- respectarea cotelor de montaj al accesoriilor (oglinda, portsapun, porthartie, uscatoare de
maini, dozatoare de sapun etc);

- cazile si cabinele de dus sa fie bine fixate si etanse, astfel incat sa nu se produca infiltratii,
sa aiba bateriile montate la cotele standard, ventilul de scurgere sa fie bine montat;

- la bideuri (daca va fi cazul) bateriile sa functioneze corespunzator si sa nu apara pierderi de
apa pe la sifon;

- la vasele de closet se va verifica daca rezervoarele de spalare au fost bine montate si daca
functioneaza corespunzator, neavand loc descarcari sau scurgeri continue de apa, daca spalarea se
face uniform pe toata suprafata vaselor;

- sifoanele de pardoseala si de terasa sa asigure scurgerea in totalitate a apelor de pe toate
suprafetele, sa nu fie astupate cu mortar, sa asigure garda hidraulica, sa fie montate etans pentru a
nu se produce infiltratii de apa, verificandu-se etansarea dintre acestea si hidroizolatie.

Instalatiile sanitare interioare se vor supune urmitoarelor incercari:

Conductele de apa rece si apa caldi de consum vor fi supuse la urmitoarele tncerciri:
- de etanseitate la presiune la rece;

- de functionare la apa rece si calda;

- de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda de consum.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la
cald se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile
conductelor fiind obdurate cu dopuri.

. Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va
fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata in proiect, dar nu mai mica de 6 bar.

In cazul nostru presiunea de etanseitate este de 6 bar.

Conductele se vor mentine sub presiune cel putin 30 minute, interval in care nu se admite
scaderea presiunii. Incercarea de functionalitate la apa rece si calda se va efectua dupa montarea
armaturilor la obiectele sanitare. Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor daca
presiunea de utilizare este realizata.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda de consum, se va face prin
punerea in functiune a boilerului ce prepara apa calda menajera.

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra tot timpul necesar verificarii etanseitatii
imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si va dura cel putin 6 ore.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmitoarele incercéri:
- de etanseitate;
- de functionare.

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si
punctelor de imbinare.

Incercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel:

- conductele de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de
pardoseala sau ale obiectelor sanitare;

- conductele de canalizare a apelor meteorice, pe toata inaltimea cladirii.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea obiectelor sanitare si a punctelor de
scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de
sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire.
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4. CONDITII DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de instalatii reprezinta actiunea prin care beneficiarul lucrarii accepta si
preia lucrarea in conformitate cu documentatia de executie, certificandu-se ca executantul a
indeplinit obligatiile contractuale.

In urma receptiei lucrarilor, acestea pot fi date in exploatere.

Receptia lucrarilor de instalatii va fi organizata conform Legii privind calitatea in constructii
(Legea nr. 10/95); Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
(H.G. 343 /2017); a Normativului C 56-85 si a altor reglementari specifice.

Receptia lucrarilor se realizeaza in doua etape, respectiv: receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Receptiile vor fi organizate de catre investitori (ordinatori de credite sau proprietari).

Procesele verbale incheiate in timpul receptiilor, la terminarea lucrarilor si cea finala vor fi
introduse in cartea tehnica a constructiei.

4.1. Receptia la terminarea lucririlor

Pentru efectuarea receptiei, executantul va comunica investitorului data terminarii tuturor
lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a
comunicarii va fi transmisa de executant si reprezentantului investitorului pe santier.

Comisia de receptie se va numi de investitor si va fi alcatuita din cel putin 5 membri.

Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai
acesteia. Hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la
notificarea terminarii si va comunica data stabilita: membrilor comisiei de receptie, executantului si
proiectului. Reprezantantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de
receptie, acestia avand calitatea de invitati.

Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere
privind executia lucrarilor.

Comisia de receptie va examina:

- respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile
impuse de autoritatile competente. Examinarea se va face prin cercetarea vizuala a constructiei si
analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;

- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de
executie si ale reglementarilor specifice;

- referatul de prezentare intocmit de proiectantul lucrarii;

- daca au fost terminate toate lucrarile prevazute in contract.

La terminarea examinarii comisia va intocmi procesul verbal de receptie ce il va transmite in
termen de 3 zile investitorului cu recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei,
amanarea sau respingerea ei, motivand cauzele.

In cazul cand sunt obiectiuni, acestea vor fi trecute in procesul verbal, iar termenele de
remedieri vor fi stabilite cu executantul, dar nu va depasi 90 zile calendaristice de la data receptiei.

Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie a procesului verbal de
receptie a lucrarilor cu sau fara obiectii.

Executantul are la dispozitie 20 zile calendaristice de la data primirii procesului verbal de
receptie, amanare sau respingere a receptiei pentru a contesta obiectiile sau respingerea.

Investitorul preia lucrarea de la data prevazuta in procesul verbal de receptie, in afara
cazului cand receptia este amanata sau respinsa.
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Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului,
executantului, proiectantului, organului administratiei publice locale emitent al autorizatiei de
constructie, organului administratiei financiare locale.

La receptia terminarii lucrarilor se vor verifica urmatoarele:

- calitatea obiectelor sanitare, utilajelor si a materialelor folosite prin verificarea existentei
certificatelor de calitate, agrementelor tehnice, avizelor sanitare etc;

- corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect, standarde si alte prescriptii oficiale,
examinandu-se pe baza proceselor verbale, lucrarile pe faze, inclusive lucrarile ascunse;

- aspectul si calitatea lucrarilor;

- conditiile de rezistenta, etanseitate si de functionare a instalatiilor, verificandu-se procesele
verbale de efectuare a probelor de presiune si functionalitate.

4.2. Receptia finala

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie prevazuta in contractul incheiat intre acesta si constructor.

La receptia finala participa: investitorul, comisia de receptie numita de investitor,
proiectantul lucrarii si executantul.

Comisia de receptie finala se intalneste la data, ora si locul fixat de investitor si examineaza:

- procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

- finalizarea lucrarilor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”;

- referatul investitorului privind comportarea investitiilor interioare pe perioada de garantie,
inclusive viciile aferente si remedierea lor. -

Daca este cazul comisia de receptie poate cere efectuarea de incercari si expertize.

La terminarea receptiei finale comisia de receptie isi va consemna observatiile si concluziile
in procesul verbal de receptie finala pe care il va inainta investitorului in termen de 3 zile lucratoare,
impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii a receptiei, de amanare sau de
respingere.

In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate.

Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare, iar utilizarea
ei interzisa.

Data receptiei finale este data notificarii de catre investitor a hotararii sale.

Procesele verbale de receptie finala se difuzeaza prin grija investitorului: organului
administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de constructie si constructorului.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCIT

Pe durata executarii lucrarilor de instalatii sanitare vor fi respectate cu strictete Normele
republicane de protectia muncii; Legea protectiei muncii nr. 90/1996; Normele specifice de
securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire aprobate de
MM.P.S. cu nr. 117/1996; Normativul 1.9/2022; Normativul 1003-1996; Ghidul de proiectare GP
043-99.

Din cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii amintim:

— siguranta in exploatare;

—igiena si sanatatea oamenilor;

— protectia impotriva zgomotului;

— siguranta la foc.
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Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor, vor fi
efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare
categorie de lucrari.

Conducatorul punctului de lucru are obligatia sa asigure :

- luarea de masuri organizatorice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;

- realizarea instructajului de protectic a muncii a intregului personal de executie si
consemnarea acestuia in fisele individuale;

- controlul aplicarii si respectarii de catre intreg personalul muncitor a normelor si
instructiunilor specifice protectiei muncii;

- verificarea insusirii cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii;

- semnalizarea si delimitarea zonelor periculoase si a celor cu instalatii in probe;

- efectuarea unor operatiuni cu echipamente de protectie;

- realizarea instructajului de protectia muncii pentru personalul de exploatare la cel mult 30
de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale.

Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se avertizeaza,
interzicandu-se accesul altor personae decat celor autorizate.

Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca) vor fi instruite corespunzator noilor
conditii de lucru.

Masurile de protectia muncii indicate in prezentul caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea
urmand a fi completate de executantul lucrarii cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la locul de
munca.

6. PREVENIREA INCENDIILOR

, 1083 388 | |
La executia lucrarilor de instalatii sanitare se vortespeeta revedem‘iﬁa de Normale generale

de prevenire si stingere a incendiilor - nr. 381/1994 si 1219/N
Normele C 300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe\y 1
constructii si instalatii aferente acestora emise de MLPAT; Normativele L 9/2022 \31 136 §

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiildtre¥in unitatii si
personalului care executa instalatiile sanitare.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta. Personalul care executa
instalatiile va fi instruit periodic privind normele P.S.I.

Locurile cu pericol de incendiu sau explosive vor fi marcate cu indicatoare de avertizare
conform prevederilor STAS 297/1-88 si 297/2-92.

In vederea interventiei in caz de incendiu constructorul si beneficiarul lucrarii vor organiza
echipe de interventie cu atributii concrete privind stingerea incendiilor.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii termice sau
operatii cu substante inflamabile.

Instructiunile de prevenirea incendiului vor prevedea:

— obligativitatea obtinerii permisului de lucru cu foc

— semnalizarea si delimitarea spatiilor cu pericol de incendiu

— folosirea sculelor cu flacara numai in spatiile fara pericol de incendiu sau explozie.

/

Data: 2025.
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"Lucrdri de Inlocuire Izolatie Termicd, Recompartimentdri Interioare,

Inlocuire Tamplirie, Refacere Instalatii, Refacere Finisaje la Corp C1 — Centru
Multifunctional de Asistentd Sociald”
BENEFICIAR: ASOCIATIA MAINI INTINSE

Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, Str. Balizei nr. 54, C.F./N.C. 31444

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOK DE
INSTALATII SANITARE, CU FAZE DETERMINATE, IX C‘ONFGRMITATE
CU LEGEA NR. 10/95, LEGEA NR. 7/2020, NORMATIV 656/200 , NORME SI.

NORMATIVE TEHNICE N VIGOARE NI U108338
\ _
S <
N .f'--’."-\Q).' ’ r._".
Lucrarea care se controleaza, se Document .\ Nr L data A
. . . Semnatari 72" 0Obs.
verifica sau se receptioneaza scris NP RER 2
1. | Predare - primire front de lucru P.V. B+E
2. | Receptia materialelor puse in lucru P.V. B+E
3. Montaj 1r.1.sta1at1e cu-verlf}carea PV, B+E
respectarii prevederilor din contract
ernﬁcarf:.a la etanseitate si presiune B+E+P
4. | ainstalatiilor P.V.LA.
< . « + L.S.C.
Faza determinanti
Efectuarea probelor de rezistenta la
5. | presiune si functionarea instalatieisi | P.V.L.A. B+E+P
echipamentelor functionale
Verificarea e.xecu"uel 1nst?.lat1e1 B+E+P
6. | conform proiect si receptie la P.VR. +1S.C
terminarea lucrarilor n
NOTA: - in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, art. 25 d, Executantul are obligatia de a convoca
factorii care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante ale executiei si

asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucririlor.

- P.V. - proces verbal ; P.V.L.A. - proces verbal de lucriri ascunse ; P.V.R. - proces verbal de receptie ;
- B - beneficiar ; E - executant ; P - proiectant ; L.S.C. - Inspectoratul de Stat in Constructii - reprezentant.

Beneficiar,

Executant,

LS.C,,
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ANTEMASURATORI - INSTALATII SANITARE

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

I
A

1 tip TUBOLIT 6 mm m 80,0
2 | Teavi din polipropilena compozita avand Dn 25x3,5mm + izolatie tip TUBOLIT 6 mm m 60,0
3 | Teavé din polipropilena compozita avand Dn 32x4,4mm + izolatie tip TUBOLIT 6 mm m 40,0
4 | Teavd din polipropilena compozita avand Dn 40x5,5mm + izolatie tip TUBOLIT 6 mm m 20,0
5 | Teava polipropilena canalizare + fitinguri + bride si coliere fixare, D 32mm m 10,0
6 | Teava polipropilena canalizare + fitinguri + bride si coliere fixare, D 40mm m 40,0
7 | Teava polipropilena canalizare + fitinguri + bride si coliere fixare, D 50mm m 40,0
8 | Teava polipropilena canalizare + fitinguri + bride si coliere fixare, D 110mm m 20,0
9 Tubu.ri + fitinguri PVC-KG SN 4, imbinate prin mufe si gamituri, pentru instalatii de canalizare - 10.0
exterioara, Dn=160mm ’
10 | Sifon pardoseala din polipropilena, cu 3 intrari D 40 si 1 iesire laterala D S0mm buc 6,0
11 | AERATOR POLIPROPILENA CANALIZARE INT, CU MEMBRANA, D.50mm buc 2,0
12 | Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d=3/8 - 2 m | 200.,0
13 | Efectuare proba funct instal apa rece,din...cond otel zincat, sud longit,d=3/8- 2 10m | 12,0
14 | Efectuare proba functionare si rezist a instal apa calda din teava otel zincat...d=3/8- 2 10m 8,0
15 Efe_ctuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pve(u),pe,pp,pp-r fontaduct.... 10m | 12,0
d<=100mm
16 | Spalare instal apa rece sau calda,executata din...teava din otel zincata,d=3/8 - 2 m | 200,0
17 | Lavoar cu picior / semipicior + sifon lavoar + ventil de scurgere lavoar, set fixare lavoar buc 9,0
18 Vas WC portelar} sanitar alb, Ipontaj aparent, cu rezervor WC semiinaltime cu 2 butoane / 2 debite, buc 5.0
capac vas WC, sistem fixare si racord scurgere alb rigid
19 Spalator inqx cu 1 cuva si picurator, inclusiv baterie monocomanda spalator, buc 1,0
sifon + ventil de scurgere spalator, set fixare spalator / console
20 | Pisoar portelan sanitar, sifon scurgere pisoar buc 2,0
21 | Lavoar persoane cu dizabilitati, inclusiv accesorii - manere prindere, cadru, baterie, sifon etc buc 2,0
2 Vt'as WC persoane cu dizabilitati, inclusiv rezervor, accesorii - manere prindere, cadru, rezervor, colac buc 2,0
etc
RIGOLA dus L = 30 + 50 cm, cu iesire laterala D. 40/50 mm, cu sifonare anti-miros, cu grila, cu
23 perete de du.s din sticla securit, inclusiv: baterie de dus mpnocommda, cu dus flexibil + para dus buc 1.0
cromata + sifon + ventil de scurgere cada de dus+ 2 coturi baterie PP-R D.20 - 1/2" FI, suport sapun / ’
distribuitor sapun lichid
24 | Etajera buc | 12,0
25 | Oglinda buc | 12,0
26 | Cuier dublu fixare pe usa WC / dus buc 8,0
27 | Porthartie buc 7,0
28 | Procurare si Montare baterie lavoar buc | 11,0
29 | Procurare si Montare baterie spalator vase buc 1,0
30 | Procurare si Montare baterie dus buc 1,0
31 | Robinet temporizat pisoar D 1/2” buc 2,0
32 | Robineti coltari D %~ buc | 31,0
33 | Robineti trecere D %2 buc 10,0
34 | Robineti trecere D 34~ buc 10,0
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35 | Robineti trecere D 17 buc 4,0
36 | Robineti trecere D 1 1/4” buc 4,0
37 | Spargere beton mc 2,0
38 | Turnare plombe beton mc 2,0
39 | Usita metalica de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni...300x200mm buc | 10,0
40 Tavane suspendate din gipscarton pe rigle de lemn pentru finisarea mansardelor ASIM. NISE m 30.0

INSTALATII P :
41 | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. tona 2,0
42 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 40m tona 2,0
43 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, ptin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1 tona 2,0
44 Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa tona 20

categ ’
45 | Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee...4" buc 7,0
46 | Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,,2" buc 20,0
47 | Dispenser prosoape hartie pliate buc 9,0
48 | Distribuitorului de sapun lichid buc 9,0
49 Pl.esa de curatire din PP, cu o mufa, o garnitura si un dop filetat buc 6,0

Diametru: @ 110mm
50 Pl'esa de curatire din PP, cu o mufa, o garnitura si un dop filetat buc 2,0

Diametru: @ 50mm
51 | Sistem de etanseizare a golurilor conform planurilor de arhitectura si protectie antifoc ans 1,0

Stingdtor portativ cu pulbere P50

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI
52 . buc 1,0

- agent stingere: pulbere

- cantitate: minim 50 kg

Stingitor portativ cu pulbere P6

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI

- agent stingere: pulbere

- cantitate: minim 6 kg
3 masa: 8,2 kg (specificatie orientativa) buc 8,0

- diametrul: 152 mm (specificatie orientativa)

- inaltimea: 630 mm (specificatie orientativa)

- focar 21A/113B/C

PICHET PSI, complet echipat

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI

- Pichet PSI cu inchidere cu cheie - 1 buc

- Stingator tip P6 - 1 buc

- Cange PSI cu coada tip II - 2 buc
54 | - Ranga PSI - 1 buc buc 1,0

- Lopata PSI (cu coada) - 1 buc

- Cazma PSI (cu coada) - 1 buc

- Topor-tarnacop PSI (cu coada) - 1 buc
- Galeata PSI - 1 buc

- altele.
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INSTALATII SANITARE EXTERIOARE (INCLUSIV SUB RADIER)

1 | Camin vane prefabricat, dublustrat, cu D. 1.000 - 1.20 si 1,5 m, fara ap S = bc ,O

Capac si rama pt camine carosabil clasa D400 buc | 1,0
3 | Placa indicatoare la camine buc 1,0
4 | Montare armaturi (vane) Dn40 buc | 4,0
5 | Montare armaturi (adaptor de flansa, piesa de montaj,...) Dn40 buc | 4,0
6 | Piesa etansare la conducte prin perete camin buc | 2,0
7 | Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze..., avand diametrul de 17 buc | 1,0
8 | FiltruapaD 1 1/4” buc 1,0
9 | Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d=3/8 - 2" m | 50,0
10 | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa Dn 25-50mm m | 50,0
11 | Teava PEID PE100 PN 10 bar, De 40 mm / 1 1/4" + fitinguri m | 50,0
12 | Sapatura manuala in pamant cu latime < 1m, h max. 1,5m cu sprijiniri mc | 80,0
13 | Umplutura santuri cu nisip 0...4 mm mc | 20,0
14 Impr.astierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant me | 60.0

coeziv )

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la

15 1/4,inclusive udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv me | 60,0
Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare

16 | compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona mc | 60,0
inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a

17 | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant m | 50,0

18 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. tona | 2,0

19 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kgdistanta 40m tona | 2,0

20 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1 tona | 2,0

21 De;scarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa tona | 2,0
categ

22 | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km mc | 20,0

23 | Transport nisip mc | 20,0

24 | Decopertat strat de beton avand grosime intre 10-15cm mp | 10,0

25 | Spargere de beton in volume mici pna la 0,25 mc mc | 2,0

26 | Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum péna la 3 mc, inclusiv mc 2,0

.- , sectiu cuular,d 1000 m buc [ 5,0

1 | Camine de vizitare cu h=1,5 - 3, )

2 | Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil clasa D400 buc 5,0

3 ”11‘;1(l;mri PVC-KG SN 4, imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, ® m 20,0

mm

4 Tuburi PVC-KG SN 4, imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, ® m 80.0
160mm ’

5 | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant m | 100,0

6 | Sapatura mecanizata in pamant cu latime < 1m, h max. 4,5m cu sprijiniri mc | 100,0

7 | Umplutura santuri cu nisip 0...4 mm me | 20,0

3 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. me 80.0
bulg. teren... pamant coeziv ’
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,

9 inclusive udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv me 80,0
Udarea manuala a straturilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare

10 | compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona me 80,0
inaccesibila utilajului de udat mecanizat
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11 Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pve(u),pe,pp,pp-r fonta m | 100.0

duct....d>100mm ’
12 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. tona 2,0
13 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kgdistanta 40m tona 2,0
14 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1 tona 2,0
15 Discarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa tona 20

categ ’
16 | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km m¢ | 20,0
17 | Transport nisip mec | 20,0
18 | Decopertat strat de beton avand grosime intre 10-15cm mp 10,0
19 | Spargere de beton in volume mici pana la 0,25 mc mc 2,0
20 | Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv mc 2,0

NOTE:

1. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material
marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc).
2. Cantitatile de materiale indicate in acest document sunt estimative si pot suferi modificari in faza
de executie, ca urmare a actualizarii informatiilor care au stat la baza temei de proiectare sau a
situatiei din teren.
3. Orice modificare a temei fata de cea disponibila in momentul elaborarii documentatiei poate
conduce la modificarea dimensiunilor elementelor componente ale cladirilor si a consumurilor de
materiale.
4. Obiectele sanitare si dotarile P.S.I. sunt cu titlu informativ, cantitatea si caracteristicile acestora
se vor corela cu listele de cantitati aferente specialitatii arhitectura.

Data: 2025.
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1 - Apometru apa rece Dn 1"
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g - Suport teava
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CERTIFICAT DE URBANISM nr. 56 din 31.01.2025.

- |Prolectant General: 8.C. ARTEC S.R.L.
JI6/T1/1994 Beneficiar: AS
C.U.L: 56402564

| :8.C. D.L&D. .
eclalitate INSTALATII: $.C. D.L.BD. INSTAL S.RL. |\ ooy ot Municipiul Tulcea, Jud. Tulces, Str. Balizel nr. 54 _m-C&
J40/3727/1997 CF.INC 31444

C.U.L:RO 9452484

Tiul prosectulut Faza

: "LUCRARI OF INLOCUIRE [ZOLATIE TERMICA, —
RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, INLOCUIRE TAMPLARIE,

REFACERE INSTALATI, REFACERE FINISAJE LA CORP C1 « P.Th.

CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA®
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